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                        Brodnica, dn. 12.09.2014r. 
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Sprawa nr: ZP/8/2014

Pytania i odpowiedzi nr 1 
Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/8/2014 
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr ZP/8/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Zestaw pytań nr 1
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Odpowiedzi do zestawu pytań nr 1 

Ad. 1. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 2 ust. 3 w projekcie Umowy.

Ad. 2. 
Zgodnie z § 3 Projektu Umowy w roku 2014 Wykonawca może otrzymać tylko kwotę 1.300.000,00 zł, nawet gdyby wykonał większy zakres prac zgodny z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym, który to harmonogram zgodnie z pkt. 2 SIWZ (str. 3) Wykonawca musi opracować i uzgodnić z Zamawiającym.
Ad. 3. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 4 ust. 3 z projektu Umowy.
Ad. 4.
Zgodnie z § 8 ust. 4. pkt a) oraz § 8 ust. 8 w terminie 7 dni jako termin ostateczny i dotyczy każdego Podwykonawcy.
Ad. 5.
W § 8 ust. 4. projektu Umowy zapisano "można zlecić część robót Podwykonawcom", a więc  przesłanie projektów umów z Podwykonawcami do akceptacji Zamawiającego dotyczy to robót budowlanych.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy). § 8 ust. 4. otrzymuje następujące brzmienie: "4.Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą w przedmiocie wykonania robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:"
Ad. 6.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach projektu Umowy.
Ad. 7.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach projektu Umowy.
Ad. 8.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach projektu Umowy.
Ad. 9. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach projektu Umowy. 
Ad. 10. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy) zapis § 13 ust. 1 pkt 1) lit. f).:

Było: "f) za każdorazowe niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze robót w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)," 

Jest: "f) za każdorazowe niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze robót w terminie ustalonym przez Zamawiającego uniemożliwiające odbiór robót, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych),"
Ad. 11.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy) w zapisach § 13 ust. 1 pkt 1) lit. d), e), g), h) projektu Umowy zastępując słowa "za opóźnienie" słowami "za zwłokę".
Ad. 12. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach projektu Umowy.
Ad. 13.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy) i wykreśla § 13 ust. 1 pkt 1) lit. l).
Ad. 14.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach projektu Umowy.

Ad. 15.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach projektu Umowy. 
Ad. 16.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach projektu Umowy. 
Ad. 17.
Zapisy w § 15 ust. 1. tiret 3 projektu Umowy mogą spowodować następujące zmiany w zapisach Umowy:

1. Zmiany terminu wykonania,

2. Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki w podatu VAT.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy) w zapisach § 15 ust. 1 tiret trzecie otrzymuje nastepujące brzmienie:

"- pozostałe zmiany między innymi terminu wykonania lub wynagrodzenia przy ziszczeniu się niżej wymienionych warunków."
Zestaw pytań nr 2
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Odpowiedzi do zestawu pytań nr 2 

Ad. 1.
Zamawiający dopuszcza, przy wykazywaniu spełniania warunków potencjału osobowego przedkładając zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów. W  takim przypadku wymagane jest osobiste uczestnictwo przy wykonywaniu zamówienia przez oddane do dyspozycji zasoby osobowe. 

Ad. 2.
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 2 projektu Umowy dodając po słowie "zgłoszeniu" następujący zapis "ale nie później jak w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia".
Ad. 3.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zapisach projektu Umowy. 
Ad. 4. 
Kolor dąb lakierowany bezbarwnie – zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.
Ad. 5. 
Wszystkie drzwi z oleiną naturalną lub drewniane w kolorze dębowym – zgodnie z dokumentacją projektową.
Ad. 6.
Drzwi należy wyceniać z klamkami oraz wkładkami atestowanymi.
Ad. 7.
Kratki wentylacyjne – ze stali nierdzewnej.
Przewodniczący komisji:
p. Bogusław Wiśniewski 
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Sekretarz komisji:
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Członek komisji: 

p. Ireneusz Boiński  
…..........................................
              DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej 
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      Dariusz Szczepański
   (oryginalny podpis w  aktach sprawy)
