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. S 01.00.00 Wymagania ogoélne
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie:

— linii kablowych niskiego napiecia,
— rozdzielni obiektowych,

na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu z godnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczeniu robét wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
Srodkow pozabudzetowych.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspolne
dla robét objetych specyfikacjami technicznymi S 01.00.00 — 01.03.00

1.4. Podstawowe okreslenia

Przy kazdorazowym przytoczeniu sformutowania obiekt budowlany zawartym w
szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczy¢ bedzie Linii kablowych niskiego napiecia
na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz rozdzielni obiektowych. Okreslenia
zawarte w niniejszej specyfikacji zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 2003r. Nr 207 poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami.
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2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplet szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach

umowy.

2.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektowg i szczegdétowg specyfikacjg
techniczng

Dokumentacja projektowa, szczegotowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien by¢ powiadomiony
Inspektor Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegoétowg
specyfikacjg techniczng. Wielkos¢ okreslone w dokumentac;ji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe z uwzglednieniem
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
szczegotowg specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ obiektu
budowlanego, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a elementy obiektu
budowlanego rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce jak: ogrodzenie,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow itp. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze zostat wigczony w cene umowna.
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2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac zasady ochrony srodowiska w czasie
trwania kontraktu.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych —
zapewnienia i utrzymania w gotowosci sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p.poz. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie starty materialne spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. W czasie wykonywania prac podziemnych
Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtascicieli podziemnego uzbrojenia. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnig ziemi wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac kierownik robot opracuje i przedstawi
Inwestorowi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ opracowany w oparciu o
materiaty zawarte w projekcie technicznym oraz Rozporzgdzenia Dz. U. Nr 120 z 2003 r.
poz. 1126 z 23.06.2003 r. Ponadto przeszkoli zatrudnionych pracownikéw z zakresu bhp i
p.poz. i zapozna ich z warunkami pracy technologig wykonania prac i dokumentacja
techniczng. Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni personelowi odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny do wykonania prac
sprawny sprzet mechaniczny. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z bhp nie podlegajg
dodatkowej zaptacie.

2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia robot. Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas prowadzenia robét budowlanych.
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3. Materiatly
3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczgce zamawiania i
zakupu materiatow i urzgdzen zabudowywanych. Inspektor Nadzoru winien otrzymywac
cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych materiatéw i urzgdzenh. Materiaty i
urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
certyfikatami technicznymi jakosci wyrobu.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowaty swojg jakosc¢ i byty dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet winien byc¢
zgodny z ofertg. Wykonawcy pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowej specyfikacji technicznej lub programie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i potwierdzony
dopuszczeniem do wykonywania danego typu robat.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie Srodkow transportu ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw i urzgdzen.
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6. Kontrola terminu i jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowania programu zapewnienia jakosci
wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakoSci
winien zawierac:

— organizacje wykonania w tym terminy rozpoczecia zakonczenia i sposobu
wykonania robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem miejsca pracy,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotdéw roboczych wraz z kwalifikacjami personelu,
— system proponowanej kontroli jakosci,
— wyposazenie w sprzet i aparature pomiarowa,
— sposob gromadzenia danych pomiarowych.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wyniki pomiaréw elektrycznych po
sporzadzeniu raportéw przedstawione zostang Inspektorowi Nadzoru. Do celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia uprawniony jest Inspektor Nadzoru . Z chwilg stwierdzenia
niewiarygodnosci jakosci wykonanych ogledzin lub pomiaréw Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium badan niezgodnych parametrow
materiatdw i urzgdzen. Koszty badan zlecone przez Inspektora Nadzoru pokryje
Wykonawca o ile okazg sie niezgodne z danymi przedstawionymi przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty i urzgdzenia posiadajgce
znak bezpieczenstwa oraz jakos¢ okreslong Polskimi Normami znajdujgcymi sie w
wykazie wyrobdéw. Jakiekolwiek materiaty lub urzgdzenia nie spetniajgce w/w wymagan
bedg odrzucone.
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7. Dokument budowy
7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢
bedg przebiegu robot zgodnie z cytowanym wyzej przepisem.

7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw robot stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie.

7.3. Dokumenty budowy

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno prawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty narad i ustalen,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne sg do wgladu dla Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

8. Obmiar roboét

Obmiar robét okreslac bedzie faktyczny zakres wykonanych robot. Obmiaru
dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru po uprzednim powiadomieniu w
terminie min. 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.



Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez
wykorzystanie odnawialnych zrédet energii - wykonanie instalacji matej kogeneraciji i instalacji prézniowych
fototermicznych kolektoréw stonecznych.

Zadanie 2 - Modernizacja istniejgcej, wolnostojgcej kottowni gazowej o mocy 2 x 800 kWt z wykorzystaniem
agregatow kogeneracyjnej produkcji pradu i ciepta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

9. Odbiér robot
9.1. Rodzaje odbioru robot

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu,
— odbiér czesciowy,

— odbior koncowy,

— odbior pogwarancyjny.

9.2. Odbidr robot zanikajacych

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych przykryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonanych prac oraz ilo$ci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym.
Jakos¢ oraz ilos¢ wykonanych prac ocenia Inspektor Nadzoru sporzadzajgc protokét, ktéry
stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru
koncowego. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w
odniesieniu do zakresu i jakosci robét. Zakonczenie robot zgtasza Wykonawca poprzez
wpis do dziennika budowy. Odbiér ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego po przedstawieniu przez Wykonawce stosownych dokumentow
(wspomnianych wczesniegj).

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad ktore ujawnia sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt. 9.4.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokét odbioru koncowego a
warunki ptatnosci zawarte sg w umowie 0 wykonanie zadania inwestycyjnego.
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[I. S 01.01.00 Budowa linii kablowych niskiego napiecia na terenie
dziatki — kod CPV 4531000-3

Dla zasilania projektowanych obiektow szpitala wykona¢ nalezy linie kablowe:

— zasilanie podstawowe linig kablowg rozdzielni RK/2 — LK nr 1,

— zasilanie RGNN z zespotu blokéw grzewczo-energetycznych KG1/KG2 — LK nr 2,

— linia kablowa wytgcznika p.poz. — LK nr 3,

— linia kablowa sygnatu sterowania mocg zespotu blokéw grzewczo-energetycznych —
LK nr 4.

Z rozdzielni niskiego napiecia stacji transformatorowej wyprowadzi¢ projektowane
linie kablowe i uktada¢ we wspdlnym rowie zgodnie z trasg pokazang na planie
zagospodarowania terenu.

1. Linia kablowa LK nr 1

Z zaciskow wyjsciowych roztgcznika kompaktowego rozdzielnicy RK/1 wyprowadzic¢
linie kablowg LK nr 1 kablem YAKXS 4 x 240 mm? i wprowadzi¢ na zaciski wej$ciowe
wytgcznika gtdéwnego (roztgcznik bezpiecznikowy) rozdzielnicy RK/2. Linie zabezpieczy¢ w
RGNN (pole 5) wktadkg topikowg NH 200 A. Projektowana linia prowadzona bedzie po
trasie (zgodnie z planem zagospodarowania terenu) we wspolnym rowie z pozostatymi
kablami. W drodze kable utozy¢ na catej dlugosci w rurze ochronne;j.

2. Linia kablowa LK nr 2

Z odptywu sekgcji 2 rozdzielnicy RK/2 wyprowadzi¢ kabel YKXS 5 x 35 mm? i
wprowadzi¢ na zaciski wejsciowe wytgcznika kompaktowego w rozdzielnicy RK/1 w sekgcji
2. Zabezpieczenie kabla na roztgcznikach bezpiecznikowych wktadkg NH 63 A.
Projektowana linia prowadzona bedzie po trasie (zgodnie z planem zagospodarowania
terenu) we wspolnym rowie z pozostatymi kablami. W drodze kable utozy¢ na catej
dtugosci w rurze ochronnej.

3. Linia kablowa LK nr 3

Pomiedzy wytgcznikiem p.poz. a wyzwalaczem napieciowy roztgcznika
kompaktowego w rozdzielnicy RK/1 w sekgji 1 utozy¢ kabel HDGs 2 x 1,5 mm? w czesci
naziemnej a w czesci prowadzonej ziemig kabel YKXS 3 x 1,5 mm?2. Kabel zabezpieczy¢
wytgcznikiem nadprgdowym B6. Projektowana linia prowadzona bedzie po trasie (zgodnie
z planem zagospodarowania terenu) we wspolnym rowie z pozostatymi kablami. W drodze
kable utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronne;j.
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4. Linia kablowa LK nr 4

Pomiedzy przetwornikiem mocy na tablicy TPM a wielomodutowym sterownikiem
kogeneratorow utozy¢ kabel YKXS 3 x 1,5 mm?. Projektowana linia prowadzona bedzie po
trasie (zgodnie z planem zagospodarowania terenu) we wspoélnym rowie z pozostatymi
kablami. W drodze kable utozyé na catej dlugosci w rurze ochronne;j
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lll. S 01.02.00 Rozdzielnie obiektowe — kod CPV 45315700-5

Zaprojektowano dwie rozdzielnice obiektowe zabudowane w budynku stacji
transformatorowej oraz budynku kottowni. Zostaty zaprojektowane jako zestaw aparatury
modutowej oraz zabezpieczajgcej od skutkow zwarc, przecigzen oraz dotyku posredniego.
Wyposazenie szafy rozdzielni RK/1 stanowi¢ beda:

— obudowa wolnostojgca,

— roztgcznik kompaktowy z wyzwalaczem wzrostowym (wytgcznik gtowny),

— wylacznik kompaktowy z wyzwalaczem podnapieciowym oraz napedem silnikowym,
— zabezpieczenia nadprgdowe lampek sygnalizacyjnych,

— licznik energii dla kottowni,

— licznik energii dla zespotu blokow grzewczo-energetycznych,

— przekazniki prgdowe,

— automatyczny przekaznik faz

— przekaznik nadzoru napiecia i czestotliwosci

— przekaznik czasowy opdznione zadziatanie .

Wyposazenie szafy rozdzielni RK/2 stanowi¢ beda:

— obudowa wolnostojaca,

— roztgcznik izolacyjny z rgczkg na drzwi (wytgcznik gtéwny),

— wylaczniki réznicowoprgdowe,

— zabezpieczenia przepieciowe,

— zabezpieczenie nadprgdowe obwodow pomp, sterownikow, palnikdw oraz lampek
sygnalizacyjnych.
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IV. S 01.03.00 Rozruch i badania powykonawcze — kod CPV 4531000-3

Po wykonaniu prac jak wyzej nalezy przeprowadzi¢ elektryczne pomiary po
wykonawcze:

— badanie rezystancji izolacji kabli zasilajgcych,
badanie rezystancji uziemienia w tablicach bezpiecznikowych,

— badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim.

Sporzadzi¢ protokoty z wynikami badan i przekaza¢ Uzytkownikowi.
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