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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania

w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robdt w zakresie instalacji budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

»Modernizacji istniejacej, wolnostojacej kottowni gazowej o mocy 2 x 800 kwt z wykorzystaniem
agregatow kogeneracyjnej produkcji pradu i ciepta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”-
zlokalizowanej na czesci dz. nr 43/13 i 43/16 w granicach abcda, obreb 0001, Brodnica Miasto

1.2, Przedmiot i zakres robot objetych ST
1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem robét bedagcych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji instalacji grzewczych

i instalacje gazowe dla isniejgcego budynku kottowni zgodnie z dokumentacijg projektowa/ Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogéinie obowigzujgcym
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t
Roboty budowlane podstawowe w szczeg6lnosci obejmuija:

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 —Instalowanie urzadzen grzewczych i wentylacyjnych

45333000-0 —Roboty instalacje gazowe

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcje

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez wykonawce

w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- Prace tymczasowe i towarzyszace
- inwentaryzacja powykonawcza

15. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robot budowlanych i zabezpieczenia interesow osob trzecich.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogéine

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.



1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek w
porozumieniu z projektantem.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST

i wplynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen zamiennych

o parametrach technicznych rownowaznych, jednakze to na Wykonawcy bedzie spoczywato wykazanie

ze oferowane przez niego urzadzenia beda spetniaé wymagania okreslone w projekcie.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

. Projekt budowlany
o Przedmiary robét
o Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna zawiera¢ nastepujace
czescei:

Projekt budowlany:

- zakresie instalacji wod.- kan, instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz instalacje gazowe

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacie:

. Projekt organizacji i harmonogram rob6t
. Projekt zaplecza technicznego budowy
. Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych prawem
polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale 6. "Opis dziatan zwigzanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentdw odniesienia” niniejszej Specyfikaciji.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.



1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umownag.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewoddw, sieci,

zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesdw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacie:
- Projekt zaplecza technicznego budowy
Wykonawca jest zobowigzany spetnié¢ nastepujace warunki:
Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspéinych instalacji bedzie ustalane
wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie
po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych.
Wykonawca powinien przekazac¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegoinych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.
Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
instalaciji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i
odpadéw,
organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacj,
- wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych
- usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy
- 0szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy
- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét
- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
- zapewnienia ochrony zdrowia
- zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarne;
- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak, kable, rurociggi itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,



podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane uprawnienia i
kwallifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wiasciwa, dla rodzaju prac, odziez ochronna.
W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa
i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych,
a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym
z prowadzenia robo6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgii,
- pasy zabezpieczajace dla osob pracujgcych na wysokosSciach,
- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- inne
Wykonawcy poszczegoinych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera "Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element sktadowy
dokumentaciji

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru a w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1, Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposdéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i
wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢

i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci
tych materiatéw. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10
warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych

2) 5,0 m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatdw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wehodzenie

i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktére;
znajduije sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

24, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta.



3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie rob6t nalezy stosowac sprzet i narzedzia, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, a takze podczas robét pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych materiaty te bytby ostoniete i
zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Materialy przewozone na srodkach transportu winny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow.
Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogéing Wykonania i Odbioru Robét .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA
GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych - 45300000-0

Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

+ sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robét

+ sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzagdzen

+ sprawdzi¢ dziatanie instalacii

+ sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

+ wykona¢ pomiary elektryczne

Przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewniaé
ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz 0s6b postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢
zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentaciji projektowe;j i ustalony z
odpowiednimi organami administracji parnstwowe;.

5.1.1 Instalowanie urzadzen grzewczych i wentylacyjnych 45331000-6
5.1.1.1 Instalacje grzewcze
Bilans cieplny

1 - budynek szpitala cze$¢ A, B, C - instal c.o. 700,00 kW
2 - budynek szpitala czes¢ administracyjna D - instal c.o. 25,00 kW
3 - budynek szpitala Przychodnia rodzinna - instal c.o. 47,00 kW
4 - budynek szpitala Poradnia F - instal. c.o. 47,00 kW
5 - budynek szpitala Stacja Dializ J - instal. c.o. 40,00 kW
6 - budynek szpitala budynki techniczne, prosektorium, stacja ratownictwa - instal. c.o. 40,00 kW
7 - budynek szpitala czes¢ A, B, C - ciepto technologiczne 420,00 kW
8 - budynek szpitala kottownia 10,00 kW
9 - ciepta woda uzytkowa 130,00 kW
10 - rezerwa 100,00 kW
11 - straty przesytu 30,00 kW

Razem 1589,00 kW

Technologia kottlowni wodnej

Modernizowana kottownia stanowi¢ bedzie zrédio ciepta:
- dla potrzeb c.o.



- dla potrzeb ciepta technologicznego
- dla wytworzenia cieptej wody uzytkowej
- rezerwa do szybkiego wytworzenia cieptej wody uzytkowej
Praca kottowni - catoroczna
- okres zimowy ciggta praca kotta dla c.0. c.t. i c.w.u
- okres przejsciowy i letni - okresowa praca kotta dla wytworzenia cieptej wody uzytkowe;j i c.t.

Zastosowano 2 kotty stalowe kondensacyjne SB745 kW 800 kW , na rurociggach zasilajgcych zamontowaé
pompy obiegu kotta. Rurociagi obiegu kotta potgczy¢ z rozdzielaczami i dalej poprzez sprzegto hydrauliczne
i zespdt pomp sieciowych z instalacjami c.o0. w poszczegdlnych budynkach. Rurociggi taczy¢ w schematu
technologicznego.

Zabezpieczenie kottéw i instalacii c.o.

- naczynie bezpieczenstwa typ Flamco TOP 50/2,5

- zawory bezpieczenstwa petnoskokowe Armak Si 6301 50/80

- naczynia rozprezne Reflex T380

- zabezpieczenie przed niskim poziomem wody w kotle typ WMS

- dodatkowo na rurociggach kottowych separatory powietrza"

- filtry siatkowe FS przed pompami f-my Oventrop i KSB

- na rurach powrotnych do kotfa filtroodmulacze TerFom 125

- zabezpieczenie instalacji grzewczej sieciowej urzgdzeniem do stabilizacji cisnienia typu Flamcomat

Modutowe bloki grzewczo-energetyczne BHKW typ CHP 12

Modutowy blok grzewczo-energetyczny sktada sie przede wszystkim z silnika, generatora tréjfazowego

i uktadu wymiennika ciepta. Silnik napedza generator do produkciji energii elektrycznej. Do wytwarzania energii elekirycznej
stosowane sg generatory asynchroniczne lub synchroniczne ktére wytwarzajg tréjfazowy prad przemienny o czestotliwosci
50 Hz i napieciu 400 V. Podczas takiego przeksztatcania energii powstaje ciepto

,Lodpadowe*, jak w kazdym silniku spalinowym. Ciepto to w tak zwanym ,wewnetrznym obiegu chtodzacym*

przejmowane jest po kolei z oleju smarujacego silnik, cieczy chtodzacej silnik, generatora i spalin, a nastepnie

poprzez system wymiennika ciepta i zbiorniki buforowe typ KE 1500 przekazywane jest do instalacji grzewcze;j.
Zabezpieczenie modutowych blokéw grzewczo-energetycznych BHKW typ CHP 12

- naczynie bezpieczenstwa typ Flamco TOP 8/2,5

- zawory bezpieczenstwa Flopress 1/2 x1/2

- na rurze powrotnej filtroodmulacz TerFom 25

Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej dla szpitala.

llos¢ tozek 170

Catkowite zuzycie zimnej wody w Il i IV kw 2016 roku V = 4723 m3

Dzienne zuzycie wody dla catego szpitala Vd = 26,24 m3/d

z czego 70% to zuzycie cieptej wody Vdc =18,37 m3/d tj 108 I/d na 1 t6zko
Zapotrzebowanie godzinowe maksymalne cieptej wody ghmax = 24446 I/h

Ciepta woda uzyskiwana bedzie z trzech zrédet.

- podstawowe zrddto produkcji cwu to modutowe bloki grzewczo-energetyczne BHKW CHP 12

- drugim zrédtem sa kotty grzewcze SB 745

- trzecim zespét kolektoréw stonecznych.

Ciepto z blokow grzewczo energetycznych przejmowane jest przez wezownice ze stali nierdzewnej o pow 5,8 m2
znajdujace sie w zbiornikach buforowych typ KE 1500. Wezownice produkujg ca 502 /10 min = 3012 I/h

ktéra skierowana bedzie na podgrzewacz typ SU 1000 - zasilany przez kotty grzewcze i dodatkowo wspomagane cieptem
uzyskanym z kolektorédw stonecznych.

Na instalacji zamontowac istniejaca stacje dezynfekcji wody OXIPREM,

Na uktadzie cwu zamontowaé podwdjng pompe cyrkulacyijna.

Przeptyw wody cyrkulacyjnej: przez wymiennik ptytowy zasilany przez kolektory stoneczne, nastepnie przez
zbiorniki buforowe KE 1500, nastepnie przez podgrzewacz cwu SU 1000 do instalacji.



Rurociagi i armatura

Przewody technologiczne przy kottach, modutowych blokach grzewczo energetycznych zbiornikach buforowych wykonaé z
rur stalowych ze szwem ze stali St 31.0

tgczenie rur przez spawanie

Potaczenie urzadzen na gwint, i na kotnierze

Rozdzielacze z rur stalowych & 250 mm. .

Rury instalacii cieptej wody uzytkowej stalowe ocynkowane.

Potaczenia na gwint.

Rury w kottowni izolowa¢ ksztattkami poliuretanowymi f-my Steinonorm

Jako armature zastosowano generalnie klapy - przepustnice miedzykotnierzowe oraz zawory kulowe jako zawory
odcinajace

Przy pompach zamontowa¢ zawory zwrotne typ SOCLA 895, Oventrop i KSB

oraz filtry siatkowe firm Oventrop i KSB

Kominy i czopuchy

Dla kottéw stalowych SB 745 zaprojektowano kominy i czopuchy z blachy stalowej nierdzewne;
kwasodpornej @ 300 mm

Kominy zewnetrzne wyprowadzone ponad dach. Wysokos¢ czynna kominbw H=7,5m

Kominy ustawi¢ na podstawie betonowej. Kominy nalezy przytwierdzi¢ do $ciany kottowni za pomoca obejm.
Z uwagi na to, ze projektowane kotty sg kottami kondensacyjnymi, zaprojektowano sptyw kondensatu
poprzez neutralizatory typ NE 0.1

Warto$¢ pH kondensatu nalezy kontrolowaC przynajmniej dwa razy w roku.

Napetnienie granulatem wystarcza zazwyczaj na rok . Scieki z neutralizatoréw odprowadzi¢ do kratki podtogowej i dale]
do kanalizacji sanitarnej

Dla BHKW zaprojektowano kominy i czopuchy z blachy stalowej nierdzewnej kwasodpornej @ 80 mm
Kominy zewnetrzne wyprowadzone ponad dach. Wysokos¢ czynna kominéw H = 6,7 m

Kominy ustawi¢ na konsoli $ciennej. Kominy nalezy przytwierdzi¢ do $ciany kottowni za pomoca obejm

5.2.1 Roboty instalacje gazowe 45333000-0

Instalacja gazu

Zapotrzebowanie gazu: Q max godzinowe = 155,08 m3

Wewnetrzng instalacje gazowa — doprowadzenie gazu do kottéw c.o. i do modutowych blokéw grzewczo-energetycznych
wykonac wykorzystujac istniejgce rurociggi w kottowni.

Z uwagi na to, ze kottownia musi by¢ caty czas w ruchu, nalezy nad istniejgcymi kottami wykonaé

nowg instalacje. Na wys.450 cm od posadzki wykonac¢ rure kompensacyjng o @ 250 mm na dtugosci ca 6,0 m.
Od rury kompensacyjnej @ 250 wykonac 2 odej$cia do projektowanych kottéw gazowych rurami @ 65 mm

i 1 odejscie rurg @ 32 mm do modutowych blokéw grzewczo-energetycznych BHKW.

Podtaczenie gazu do projektowanych kottdw:

- zawor kulowy kotnierzowy @ 65

- kompensator mieszkowy @ 65

- manometr z kurkiem odcinajgcym do gazu

- $ciezka gazowa typu MBC 1900 CT dla palnikéw gazowych

- adapter - ztgczka potgczeniowa Sciezki gazowej z palnikiem

- ztgczka przejsciowa @65/50

Podtgczenie gazu do projektowanych modutowych blokéw grzewczo-energetycznych BHKW:
- zawor kulowy do gazu @ 15

- filtr gazowy @ 15

- manometr z kurkiem odcinajgcym do gazu

- Sciezka gazowa jest na wyposazeniu urzadzenia

Przetaczenie nowej instalacji gazowej po wykonaniu kompletnej kottowni i wykonaniu préb

Rurociagi i armatura

Przewody instalacji gazowej wykonac z rur stalowych ze szwem ze stali St 31.0

tgczenie rur przez spawanie

Potaczenie urzgdzen na gwint, i na kotnierze

Podtgczenie za pomocg skrecania przy zastosowaniu ksztattek gwintowanych z uszczelnieniem
za pomoca konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej.

Zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe i do potgczen gwintowanych dostosowane do gazu



Préby i odbiory
Instalacje poddac probie szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa przez 30 minut.
Jezeli podtgczony manometr tarczowy nie wykaze spadku w ciggu 1/2 godziny spadku cisnienia
w budynku, wéwczas instalacje mozna uzna¢ za szczelng i nadajgca sie do napetnienia paliwem
gazowym. Prébe szczelnosci instalacji wykonuje wykonawca w obecnosci inwestora.
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy odpowietrzy¢ instalacje gazowa.
Napetnienia instalacji gazowej paliwem dokonuje dostawca gazu..
Do odbioru technicznego nalezy przedstawic:
- dokumentacje powykonawczg,
- decyzje o wydanym pozwoleniu na budowe instalacji gazowe;j,

6.0. OPIS DZIAfLAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ 0going opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptaciji Inspektora nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiatow i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1. i kt6re spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie wykonywania robdt,
-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
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-wyniki prob poszczegéinych elementdw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu rob6t.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone Inspektorowi nadzoru i do
ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robot.

6.7.2.  Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty: pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢€ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru rob6t.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robét.
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74. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzsze;
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z :
1) dokumentacjg projektowg
2) kosztorysem ofertowym
3) ustaleniami z Inwestorem
4) ustaleniami z Projektantem
5) wiedzg i sztuka budowlang
6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Na podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2 Odbiér wstepny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe.

8.21. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projekiowg podstawowag z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i w. PZJ.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

12.Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- SIwWZ

- umowa z Inwestorem

obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie
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(1

2

(3]

(4]

(5

(6]-

(7

NORMY, AKTY PRAWNE | INNE DOKUMENTY

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwiekdw
w pomieszczeniach.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02414;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
PN-EN 12828 +A1  wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-B-02421;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat nazwy okre$lenia
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az:1999

PN-EN 12056-1;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1; Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-5;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5; Montaz i badania, instrukcja dziatania, uzytkowania
i eksploatacii

PN-60/B-01530 Gazownictwo. Zrédta gazu i obiekty techniczne oraz rurociagi i ich uzbrojenie

INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200,
443, 528.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 poz. 609 z 2002 r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu
wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikéw produkciji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr

0 poz. 462, z pdzniejszymi zmianami)
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