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I. S 01.00.00 Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: 

 linii kablowych niskiego napięcia, 

 rozdzielni obiektowych, 

na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu z godnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczeniu robót wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca się również wykorzystanie niniejszej 

szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 

środków pozabudżetowych. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne 

dla robót objętych specyfikacjami technicznymi S 01.00.00 – 01.03.00 

1.4. Podstawowe określenia 

Przy każdorazowym przytoczeniu sformułowania obiekt budowlany zawartym w 

szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczyć będzie Linii kablowych niskiego napięcia 

na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz rozdzielni obiektowych. Określenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2003r. Nr 207 poz. 2016 

z późniejszymi zmianami. 
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2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi. Przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplet szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 

obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną 

Dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien być powiadomiony 

Inspektor Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną. Wielkość określone w dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe z uwzględnieniem 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy dostarczone 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

szczegółową specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość obiektu 

budowlanego, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy obiektu 

budowlanego rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia zabezpieczające jak: ogrodzenie, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców itp. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został włączony w cenę umowną. 
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2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować zasady ochrony środowiska w czasie 

trwania kontraktu. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – 

zapewnienia i utrzymania w gotowości sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne 

będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p.poż. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie starty materialne spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem. W czasie wykonywania prac podziemnych 

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru i właścicieli podziemnego uzbrojenia. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnią ziemi wykazanych w  

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik robót opracuje i przedstawi 

Inwestorowi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ opracowany w oparciu o 

materiały zawarte w projekcie technicznym oraz Rozporządzenia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. 

poz. 1126 z 23.06.2003 r. Ponadto przeszkoli zatrudnionych pracowników z zakresu bhp i 

p.poż. i zapozna ich z warunkami pracy technologią wykonania prac i dokumentacja 

techniczną. Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca 

zapewni personelowi odpowiednią odzież ochronną oraz niezbędny do wykonania prac 

sprawny sprzęt mechaniczny. Uznaje się że wszelkie koszty związane z bhp nie podlegają 

dodatkowej zapłacie. 

2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są związane z robotami i będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas prowadzenia robót budowlanych. 
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3. Materiały 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczące zamawiania i 

zakupu materiałów i urządzeń zabudowywanych. Inspektor Nadzoru winien otrzymywać 

cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych materiałów i urządzeń. Materiały i 

urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i 

certyfikatami technicznymi jakości wyrobu. 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli 

Inspektora Nadzoru. 

3.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują 

możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt winien być 

zgodny z ofertą. Wykonawcy pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowej specyfikacji technicznej lub programie organizacji robót zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt winien być sprawny technicznie i potwierdzony 

dopuszczeniem do wykonywania danego typu robót. 

5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów i urządzeń. 
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6. Kontrola terminu i jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania programu zapewnienia jakości 

wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości 

winien zawierać: 

 organizację wykonania w tym terminy rozpoczęcia zakończenia i sposobu 

wykonania robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem miejsca pracy, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych wraz z kwalifikacjami personelu, 

 system proponowanej kontroli jakości, 

 wyposażenie w sprzęt i aparaturę pomiarową, 

 sposób gromadzenia danych pomiarowych. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wyniki pomiarów elektrycznych po 

sporządzeniu raportów przedstawione zostaną Inspektorowi Nadzoru. Do celów kontroli 

jakości i zatwierdzenia uprawniony jest Inspektor Nadzoru . Z chwilą stwierdzenia 

niewiarygodności jakości wykonanych oględzin lub pomiarów Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium badań niezgodnych parametrów 

materiałów i urządzeń. Koszty badań zlecone przez Inspektora Nadzoru pokryje 

Wykonawca o ile okażą się niezgodne z danymi przedstawionymi przez Wykonawcę. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały i urządzenia posiadające 

znak bezpieczeństwa oraz jakość określoną Polskimi Normami znajdującymi się w 

wykazie wyrobów. Jakiekolwiek materiały lub urządzenia nie spełniające w/w wymagań 

będą odrzucone. 
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7. Dokument budowy 

7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć 

będą przebiegu robót zgodnie z cytowanym wyżej przepisem. 

7.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów prac. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

7.3. Dokumenty budowy 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 umowy cywilno prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wszelkie dokumenty budowy dostępne są do wglądu dla Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego. 

8. Obmiar robót 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru 

dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru po uprzednim powiadomieniu w 

terminie min. 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie. 
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9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbioru robót 

 odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór pogwarancyjny. 

9.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych prac oraz ilości zgodnie z jednostkami przyjętymi w kosztorysie ofertowym. 

Jakość oraz ilość wykonanych prac ocenia Inspektor Nadzoru sporządzając protokół, który 

stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych prac. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru 

końcowego. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w 

odniesieniu do zakresu i jakości robót. Zakończenie robót zgłasza Wykonawca poprzez 

wpis do dziennika budowy. Odbiór ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownych dokumentów 

(wspomnianych wcześniej). 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad które ujawnią się w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt. 9.4. 

10. Podstawa płatności 

Podstawę do zapłaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokół odbioru końcowego a 

warunki płatności zawarte są w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego. 
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II. S 01.01.00 Budowa linii kablowych niskiego napięcia na terenie 

działki – kod  CPV 4531000-3 

Dla zasilania projektowanych obiektów szpitala wykonać należy linie kablowe: 

 zasilanie podstawowe linią kablową rozdzielni RK/2 – LK nr 1, 

 zasilanie RGNN z zespołu bloków grzewczo-energetycznych KG1/KG2 – LK nr 2, 

 linia kablowa wyłącznika p.poż. – LK nr 3, 

 linia kablowa sygnału sterowania mocą zespołu bloków grzewczo-energetycznych – 

LK nr 4. 

Z rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej wyprowadzić projektowane 

linie kablowe i układać we wspólnym rowie zgodnie z trasą pokazaną na planie 

zagospodarowania terenu. 

1. Linia kablowa LK nr 1 

Z zacisków wyjściowych rozłącznika kompaktowego rozdzielnicy RK/1 wyprowadzić 

linię kablową LK nr 1 kablem YAKXS 4 x 240 mm2 i wprowadzić na zaciski wejściowe 

wyłącznika głównego (rozłącznik bezpiecznikowy) rozdzielnicy RK/2. Linie zabezpieczyć w 

RGNN (pole 5) wkładką topikową NH 200 A. Projektowana linia prowadzona będzie po 

trasie (zgodnie z planem zagospodarowania terenu) we wspólnym rowie z pozostałymi 

kablami. W drodze kable ułożyć na całej długości w rurze ochronnej. 

2. Linia kablowa LK nr 2 

Z odpływu sekcji 2 rozdzielnicy RK/2 wyprowadzić kabel YKXS 5 x 35 mm2 i 

wprowadzić na zaciski wejściowe wyłącznika kompaktowego w rozdzielnicy RK/1 w sekcji 

2. Zabezpieczenie kabla na rozłącznikach bezpiecznikowych wkładką NH 63 A.  

Projektowana linia prowadzona będzie po trasie (zgodnie z planem zagospodarowania 

terenu) we wspólnym rowie z pozostałymi kablami. W drodze kable ułożyć na całej 

długości w rurze ochronnej. 

3. Linia kablowa LK nr 3 

Pomiędzy wyłącznikiem p.poż. a wyzwalaczem napięciowy rozłącznika 

kompaktowego w rozdzielnicy RK/1 w sekcji 1 ułożyć kabel HDGs 2 x 1,5 mm2 w części 

naziemnej a w części prowadzonej ziemią kabel YKXS 3 x 1,5 mm2. Kabel zabezpieczyć 

wyłącznikiem nadprądowym B6. Projektowana linia prowadzona będzie po trasie (zgodnie 

z planem zagospodarowania terenu) we wspólnym rowie z pozostałymi kablami. W drodze 

kable ułożyć na całej długości w rurze ochronnej. 
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4. Linia kablowa LK nr 4 

Pomiędzy przetwornikiem mocy na tablicy TPM a wielomodułowym sterownikiem 

kogeneratorów ułożyć kabel YKXS 3 x 1,5 mm2. Projektowana linia prowadzona będzie po 

trasie (zgodnie z planem zagospodarowania terenu) we wspólnym rowie z pozostałymi 

kablami. W drodze kable ułożyć na całej długości w rurze ochronnej 
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III. S 01.02.00 Rozdzielnie obiektowe – kod CPV 45315700-5 

Zaprojektowano dwie rozdzielnice obiektowe zabudowane w budynku stacji 

transformatorowej oraz budynku kotłowni. Zostały zaprojektowane jako zestaw aparatury 

modułowej oraz zabezpieczającej od skutków zwarć, przeciążeń oraz dotyku pośredniego. 

Wyposażenie szafy rozdzielni RK/1 stanowić będą: 

 obudowa wolnostojąca, 

 rozłącznik kompaktowy z wyzwalaczem wzrostowym (wyłącznik główny), 

 wyłącznik kompaktowy z wyzwalaczem podnapięciowym oraz napędem silnikowym, 

 zabezpieczenia nadprądowe lampek sygnalizacyjnych, 

 licznik energii dla kotłowni, 

 licznik energii dla zespołu bloków grzewczo-energetycznych, 

 przekaźniki prądowe, 

 automatyczny przekaźnik faz 

 przekaźnik nadzoru napięcia i częstotliwości 

 przekaźnik czasowy opóźnione zadziałanie . 

Wyposażenie szafy rozdzielni RK/2 stanowić będą: 

 obudowa wolnostojąca, 

 rozłącznik izolacyjny z rączką na drzwi (wyłącznik główny), 

 wyłączniki różnicowoprądowe, 

 zabezpieczenia przepięciowe, 

 zabezpieczenie nadprądowe obwodów pomp, sterowników, palników oraz lampek 

sygnalizacyjnych. 
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IV. S 01.03.00 Rozruch i badania powykonawcze – kod CPV 4531000-3 

Po wykonaniu prac jak wyżej należy przeprowadzić elektryczne pomiary po 

wykonawcze: 

 badanie rezystancji izolacji kabli zasilających, 

 badanie rezystancji uziemienia w tablicach bezpiecznikowych, 

 badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim. 

Sporządzić protokoły z wynikami badań i przekazać Użytkownikowi. 


