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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania  
w zakresie instalacji budowlanych odnosi się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: 
„Modernizacji istniejącej, wolnostojącej kotłowni gazowej  o mocy 2 x 800 kwt z wykorzystaniem 
agregatów kogeneracyjnej produkcji prądu i ciepła w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”- 
zlokalizowanej na części dz. nr 43/13 i 43/16 w granicach abcda, obręb 0001, Brodnica Miasto 
 
 

 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji  instalacji grzewczych 
 i instalacje gazowe dla isniejącego budynku kotłowni zgodnie z dokumentacją projektową/ Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym 
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 

1.2.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót  

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45331000-6 –Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych 

45333000-0 –Roboty instalacje gazowe 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

1.3.1. ST należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 
inwestycyjnego. 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje  
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez wykonawcę  
w języku polskim. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

- Prace tymczasowe i towarzyszące 
-  inwentaryzacja powykonawcza 

 
 1.5.  Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji  

robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.5.1.  Organizacja robót budowlanych 

1.5.1.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  przez inspektora nadzoru 
wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek w 
porozumieniu z projektantem. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy.  Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych 
o parametrach technicznych równoważnych, jednakże to na Wykonawcy będzie spoczywało wykazanie 
że oferowane przez niego urządzenia będą spełniać wymagania określone w projekcie. 
 

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
• Projekt budowlany 
• Przedmiary robót 
• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy powinna zawierać następujące 
części: 
Projekt budowlany: 

- zakresie instalacji  wod.- kan, instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz instalacje gazowe 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
• Projekt organizacji i harmonogram robót 
• Projekt zaplecza technicznego budowy 
• Projekt powykonawczy 
 

1.5.1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych prawem 
polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale 6. "0pis działań związanych z kontrolą, 
badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie lub 
uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia wg 
prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 
 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

 

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy  
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
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1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie.  
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 
- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 
- zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci, 

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych 
- zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych 
 

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
- Projekt zaplecza technicznego budowy 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
Urządzenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane 
wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się 
po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 

- Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych stref wraz z 
harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 15 dni od rozpoczęcia prac. 
 Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 
- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

- instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie śmieci i 
odpadów, 

- organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji, 
- wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 
- usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 
- oszczędnego gospodarowania przestrzenią konieczną do przeprowadzenia budowy 
- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 
- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 
- zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
- zapewnienia ochrony zdrowia 
- zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 
 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak, kable, rurociągi itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
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podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego wymagane uprawnienia i 
kwalifikacje w tym zakresie.  Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika 
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we 
właściwą, dla rodzaju prac, odzież ochronną.  
W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa  
i prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, 
a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić  pracownikom odpowiednie środki  techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym  
z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 
- bariery na obrzeżach rusztowań, 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 
- inne 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu 
budowlanego. 
Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element składowy 
dokumentacji 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru a w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz 
stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 
 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i 
wyrobów budowlanych należy utwardzić  
i odwodnić. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 
tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 
warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
2)  5,0 m - od stałego stanowiska pracy 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, 
wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie 
 i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny 
lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której 
znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta. 
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3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH  

DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie robót należy stosować sprzęt i narzędzia, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, a także podczas robót pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 

4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały dla instalacji sanitarnych powinny być transportowane pojazdami, w których materiały te byłby osłonięte i 
zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. Materiały przewożone na środkach transportu winny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców. 
Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Ogólną Wykonania i Odbioru Robót . 
 

5.0.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA 

GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
 

5.1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych - 45300000-0  

Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie budowlanym. 
Po zakończeniu robót należy: 
•    sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 
•    sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 
•    sprawdzić działanie instalacji 
•    sprawdzić działanie podłączonej aparatury 
•    wykonać pomiary elektryczne 
Przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor nadzoru 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, 
przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać 
ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić 
zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z 
odpowiednimi organami administracji państwowej. 
   

 

5.1.1  Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych  45331000-6  
5.1.1.1  Instalacje grzewcze 

Bilans cieplny 

1 - budynek szpitala część A, B, C - instal c.o.    700,00 kW 
2 - budynek szpitala część administracyjna D - instal c.o.   25,00 kW 
3 - budynek szpitala Przychodnia rodzinna - instal c.o.    47,00 kW 
4 - budynek szpitala Poradnia F - instal. c.o.    47,00 kW 
5 - budynek szpitala Stacja Dializ  J - instal. c.o.    40,00 kW 
6 - budynek szpitala budynki techniczne, prosektorium, stacja ratownictwa - instal. c.o. 40,00 kW 
7 - budynek szpitala część A, B, C - ciepło technologiczne   420,00 kW 
8 - budynek szpitala kotłownia     10,00 kW 
9 - ciepła woda użytkowa     130,00 kW 
10 - rezerwa      100,00 kW 
11 - straty przesyłu     30,00 kW 
        
    Razem  1589,00 kW 

 
 

 Technologia kotłowni wodnej 
Modernizowana kotłownia stanowić będzie źródło ciepła: 
- dla potrzeb c.o.  
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- dla potrzeb ciepła technologicznego 
- dla wytworzenia ciepłej wody użytkowej 
- rezerwa do szybkiego wytworzenia ciepłej wody użytkowej  
  Praca kotłowni - całoroczna 
-  okres zimowy ciągła praca kotła dla c.o. c.t. i c.w.u 
-  okres przejściowy i letni - okresowa praca kotła dla wytworzenia ciepłej wody użytkowej i c.t.    
 
Zastosowano  2 kotły stalowe kondensacyjne SB745 kW 800 kW , na rurociągach zasilających zamontować 
pompy obiegu kotła. Rurociągi obiegu kotła połączyć z rozdzielaczami i dalej poprzez sprzęgło hydrauliczne 
i zespół pomp sieciowych z instalacjami c.o. w poszczególnych budynkach. Rurociągi łączyć w schematu 
technologicznego. 
 Zabezpieczenie kotłów i instalacji c.o. 
- naczynie bezpieczeństwa typ Flamco TOP 50/2,5 
- zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe Armak  Si 6301 50/80 
- naczynia rozprężne Reflex T380 
- zabezpieczenie przed niskim poziomem wody w kotle typ WMS  
- dodatkowo na rurociągach kotłowych separatory powietrza"  
- filtry siatkowe FS przed pompami  f-my Oventrop i KSB    
- na rurach powrotnych do kotła filtroodmulacze TerFom 125 
- zabezpieczenie instalacji grzewczej sieciowej urządzeniem do stabilizacji ciśnienia typu Flamcomat 
 
Modułowe bloki grzewczo-energetyczne BHKW typ CHP 12 
Modułowy blok grzewczo-energetyczny składa się przede wszystkim z silnika, generatora trójfazowego  
i układu wymiennika ciepła. Silnik napędza generator do produkcji energii elektrycznej. Do wytwarzania energii elektrycznej 
stosowane są generatory asynchroniczne lub synchroniczne które wytwarzają trójfazowy prąd przemienny o częstotliwości 
50 Hz i napięciu 400 V. Podczas takiego przekształcania energii powstaje ciepło  
„odpadowe“, jak w każdym silniku spalinowym. Ciepło to w tak zwanym „wewnętrznym obiegu chłodzącym“  
przejmowane jest po kolei z oleju smarującego silnik, cieczy chłodzącej silnik, generatora i spalin, a następnie  
poprzez system wymiennika ciepła i zbiorniki buforowe typ KE 1500 przekazywane jest do instalacji grzewczej. 
Zabezpieczenie modułowych bloków grzewczo-energetycznych BHKW typ CHP 12 
- naczynie bezpieczeństwa typ Flamco TOP 8/2,5 
- zawory bezpieczeństwa Flopress 1/2 x1/2  
- na rurze powrotnej  filtroodmulacz TerFom 25 
 
 Ciepła woda użytkowa 
Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej dla szpitala. 
Ilość łóżek  170 
Całkowite zużycie zimnej wody w III i IV kw 2016 roku   V = 4723 m3 
Dzienne zużycie wody dla całego szpitala    Vd = 26,24 m3/d 
z czego 70% to zużycie ciepłej wody   Vdc  = 18,37 m3/d  tj  108 l/d na 1 łóżko 
Zapotrzebowanie godzinowe maksymalne ciepłej wody  qhmax = 2444,6 l/h 
 
Ciepła woda uzyskiwana będzie z trzech źródeł. 
- podstawowe źródło produkcji cwu to modułowe bloki grzewczo-energetyczne BHKW  CHP 12 
- drugim źródłem są kotły grzewcze SB 745 
- trzecim zespół kolektorów słonecznych. 
Ciepło z bloków grzewczo energetycznych przejmowane jest przez wężownice ze stali nierdzewnej o pow 5,8 m2 
znajdujące się w zbiornikach buforowych typ KE 1500. Wężownice produkują ca 502 l/10 min = 3012 l/h 
która skierowana będzie na podgrzewacz typ SU 1000 - zasilany przez kotły grzewcze i dodatkowo wspomagane ciepłem 
uzyskanym z kolektorów słonecznych. 
Na instalacji zamontować istniejącą stację dezynfekcji wody OXIPREM,  
Na układzie cwu zamontować podwójną pompę cyrkulacyjną. 
Przepływ wody cyrkulacyjnej: przez wymiennik płytowy zasilany przez kolektory słoneczne, następnie przez 
zbiorniki buforowe KE 1500, nastepnie przez podgrzewacz cwu SU 1000 do instalacji.  
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Rurociągi i armatura 
Przewody technologiczne przy kotłach, modułowych blokach grzewczo energetycznych zbiornikach buforowych  wykonać z 
rur stalowych ze szwem ze stali St 31.0 
Łączenie rur przez spawanie  
Połączenie urządzeń  na gwint, i na kołnierze  
Rozdzielacze z rur stalowych ∅ 250 mm. .  
Rury instalacji ciepłej wody użytkowej stalowe ocynkowane. 
Połączenia na gwint.  
Rury w kotłowni izolować kształtkami poliuretanowymi f-my Steinonorm 
Jako armaturę zastosowano generalnie klapy - przepustnice międzykołnierzowe oraz zawory kulowe  jako zawory 
odcinające  
Przy pompach zamontować zawory zwrotne  typ SOCLA 895, Oventrop i KSB  
oraz filtry siatkowe firm Oventrop i KSB 
 

Kominy i czopuchy 
Dla kotłów stalowych SB 745 zaprojektowano kominy i czopuchy z blachy stalowej nierdzewnej 
kwasodpornej Ø 300 mm 
Kominy zewnetrzne wyprowadzone ponad dach. Wysokość czynna kominów H = 7,5 m  
Kominy ustawić na podstawie betonowej. Kominy należy przytwierdzić do ściany kotłowni za pomocą obejm. 
Z uwagi na to, że projektowane kotły są kotłami kondensacyjnymi, zaprojektowano spływ kondensatu 
poprzez neutralizatory typ NE 0.1 
Wartość pH kondensatu  należy kontrolować  przynajmniej  dwa razy w roku. 
Napełnienie  granulatem wystarcza  zazwyczaj na rok . Ścieki z neutralizatorów odprowadzić do kratki podłogowej i dalej 
do kanalizacji sanitarnej 
Dla BHKW zaprojektowano kominy i czopuchy z blachy stalowej nierdzewnej kwasodpornej Ø 80 mm 
Kominy zewnetrzne wyprowadzone ponad dach. Wysokość czynna kominów H = 6,7 m 
Kominy ustawić na konsoli ściennej. Kominy należy przytwierdzić do ściany kotłowni za pomocą obejm 
 

5.2.1 Roboty instalacje gazowe  45333000-0  
Instalacja gazu 
Zapotrzebowanie gazu:  Q max godzinowe = 155,08 m3  
Wewnętrzną instalację gazową – doprowadzenie gazu do kotłów c.o. i do modułowych bloków grzewczo-energetycznych  
wykonać wykorzystując istniejące rurociągi w kotłowni. 
 Z uwagi na to, że kotłownia musi być cały czas w ruchu, należy nad istniejącymi kotłami wykonać 
nową instalację. Na wys.450 cm od posadzki wykonać rurę kompensacyjną o Ø 250 mm na długości ca 6,0 m. 
Od rury kompensacyjnej Ø 250 wykonać 2 odejścia do projektowanych kotłów gazowych rurami Ø 65 mm 
i 1 odejście rurą Ø 32 mm do modułowych bloków grzewczo-energetycznych BHKW.   
Podłączenie gazu do projektowanych kotłów: 
- zawór kulowy kołnierzowy Ø 65 
- kompensator mieszkowy Ø 65 
- manometr z kurkiem odcinającym do gazu 
- ścieżka gazowa typu MBC 1900 CT dla palników gazowych 
- adapter - złączka połączeniowa ścieżki gazowej z palnikiem 
- złączka przejściowa Ø65/50 
 
Podłączenie gazu do projektowanych modułowych bloków grzewczo-energetycznych BHKW: 
- zawór kulowy do gazu Ø 15 
- filtr gazowy Ø 15 
- manometr z kurkiem odcinającym do gazu 
- ścieżka gazowa jest na wyposażeniu urządzenia 
Przełączenie nowej instalacji gazowej po wykonaniu kompletnej kotłowni i wykonaniu prób 
 

 Rurociągi i armatura 
Przewody instalacji gazowej wykonać z rur stalowych ze szwem ze stali St 31.0 
Łączenie rur przez spawanie  
Połączenie urządzeń na gwint, i na kołnierze  
Podłączenie za pomocą skręcania przy zastosowaniu kształtek gwintowanych z uszczelnieniem  
za pomocą konopi czesanych i pasty uszczelniającej.  
Zawory odcinające kulowe kołnierzowe i do połączeń gwintowanych dostosowane do gazu 
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 Próby i odbiory 
Instalację poddać próbie szczelności powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa przez 30 minut.  
Jeżeli podłączony manometr tarczowy nie wykaże spadku w ciągu 1/2 godziny spadku ciśnienia  
w budynku, wówczas instalację można uznać za szczelną i nadającą się do napełnienia paliwem  
gazowym. Próbę szczelności instalacji wykonuje wykonawca w obecności inwestora.  
Przed oddaniem instalacji do użytku należy odpowietrzyć instalację gazową.  
Napełnienia instalacji gazowej paliwem dokonuje dostawca gazu..  
Do odbioru technicznego należy przedstawić:  
- dokumentację powykonawczą,  
- decyzję o wydanym pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, 
 
6.0. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)  część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych     
  robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz      
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku       
  materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie   
  transportu, 

- sposób i  procedurę pomiarów  i  badań  (rodzaj  i częstotliwość,  pobieranie próbek,  legalizacja  i sprawdzanie  urządzeń   
itp.)  prowadzonych   podczas  dostaw  materiałów, wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie . 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
 w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
 aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3.       Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
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Inspektora nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
 i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  
do akceptacji Inspektora nadzoru . 
 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru i kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiałów i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor 
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy  
 

6.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
    -terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w   trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
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-wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru i do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

6.7.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące dokumenty: pozwolenie na 
realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie czy 
uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 
 w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w 
Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na 
podstawie obmiaru robót. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 



 13 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą   uzupełnione   odpowiednimi   szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8.0.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 
1) dokumentacją projektową 
2) kosztorysem ofertowym 
3) ustaleniami z Inwestorem 
4) ustaleniami z Projektantem 
5) wiedzą i sztuką budowlaną 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 
 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem   do   Dziennika   Budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . 
Na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   zwłaszcza   w   zakresie   wykonania   robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.2.  Odbiór wstępny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  ostatecznego  będzie stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej. 
 
8.2.1.  Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym   dokumentem   do   dokonania   odbioru   ostatecznego   robót  jest   protokół   odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. Dokumentację   Projektową  podstawową  z   naniesionymi   zmianami lub powykonawczą  oraz   dodatkową,  jeśli   została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
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5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i w. PZJ. 
7.   Opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   badań   i   pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Instrukcje eksploatacyjne. 
12.Inne. 
 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 
„Odbiór wstępny Robót". 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.4.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

9.0.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi     
             kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy    

wliczać podatku VAT. 
 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
-  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
- SIWZ 
-  umowa z Inwestorem 

-  obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie 
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NORMY, AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięków 
    w pomieszczeniach. 
 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
 
PN-B-02414;1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami   
PN-EN 12828 +A1 wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
 

PN-B-02421;1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-73/B-03431   Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania 
 
PN-68/B-01411   Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział nazwy określenia 
 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az:1999 
 
PN-EN 12056-1;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1; Postanowienia ogólne  i wymagania. 
 
PN-EN 12056-5;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5; Montaż i badania, instrukcja działania, użytkowania  
   i eksploatacji 
 
PN-60/B-01530 Gazownictwo. Źródła gazu i obiekty techniczne oraz rurociągi i ich uzbrojenie 
 

INNE DOKUMENTY 
 

[1]- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 

443, 528.)  

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 poz. 609 z 2002 r) 

[3]- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[4]- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

[5]- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu 

wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 

pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[6]- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów 

rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 

(Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[7]- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 

0 poz. 462, z późniejszymi zmianami) 


